

Evidenčné číslo zhotoviteľa:
Evidenčné číslo objednávateľa:

Zmluva o dielo

**o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Zálesák o. z.**
Adresa: Kaštieľna 1, 049 21 Betliar
Zastúpený: Viera Pampuríková - riaditeľka
IČO: 50788418
DIČ: 2120480802
IBAN: SK26 1111 0000 0014 2630
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **PEhAES, A.s.**
Sídlo: Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
IČO: 00 155 764
DIČ: 2020517719
IČ DPH: SK2020517719
Právna forma: Akciová spoločnosť
Zapísaný v registri: Obchodného registra Okresného súdu Prešov. oddiel: Sa. Vložka číslo: 54/P
Zastúpený: Ing. Marián Boľanovský
IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: **„Vodojem pre Dom seniorov Zálesák - Betliar“** v zmysle ponuky do verejného obstarávania. Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený vo ponukovom rozpočte – viď. príloha ZoD
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1. zrealizovať a odovzdať objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu.

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu náleží objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.
3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.

5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, vzniknuté z jeho prác podľa Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z.. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti.
6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácii stavebného diela, vyhlášku č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov.
7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi.
8. Objednávateľ bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela a sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác.
10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác a materiálov v zmysle tejto zmluvy.
11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov realizácie.
12. Zhotoviteľ zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky v nasledovnej výške: %, čo vo finančnom vyjadrení činí: € bez DPH. Subdodávateľmi budú:
Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; sú spôsobilí, odborní a majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo subdodávateľov, musí požiadať objednávateľa o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; je spôsobilý, odborný a má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.
13. Zodpovedná osoba za realizáciu prác za zhotoviteľa: Ing. Marián Boľanovský
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať zmeny v zmluve o poskytnutí príspevku resp. dotácie vplývajúce na ZoD a následne pristúpi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky nad svoj stav v čase verejného obstarávania, je podmienkou, aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky.

IV. Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce: postupná realizácia stavebných prác so začiatkom po podpise ZoD a následnom odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi, v lehote ukončenia do 2 mesiacov od dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska 10 pracovných dní pozvánkou pred stanoveným termínom odovzdania staveniska.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu len v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, zlepšenie klimatických podmienok a pod./.
3. Miesto realizácie stavebných prác: p.č.: 3325 k.ú. Betliar.

V. Cena

1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

Cena bez DPH	22 935,93 €
DPH 20 %	4 587,19 €
Cena spolu s DPH	27 523,12 €

2. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“).

VI. Fakturačné a platobné podmienky

2. Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia je daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať právo na fakturáciu po celkovom ukončení stavebného diela, resp. jej časti; po odsúhlasení stavebným dozorom, resp. objednávateľom prevzatých prác. Maximálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej vystavenia. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Faktúra musí obsahovať po vecnej a formálnej stránke, všetky náležitosti daňového dokladu.
3. Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov objednávateľa.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončeného stavebného diela objednávateľovi, vrátane všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľom min. v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľ oznámi dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku.
2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. Objednávateľ prevezme stavebné dielo naraz bez nedorobkov a vád.
3. Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až po odstránení všetkých zjavných vád a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na stavenisko za účelom odstránenia vád a nedorobkov.

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe.
3. Záručná doba na stavebnú časť je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. V prípade ak na jednotlivé materiály (výrobky), ktoré zhotoviteľ použil pre účely realizácie diela poskytuje ich dodávateľ záruku na akosť v inej dĺžke, platí pre tieto materiály (výrobky) táto záručná doba. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo treťou osobou.
4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré v priestoroch objednávateľa bude vykonávať.
2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa a iných osôb. Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach s výskytom inžinierskych sietí. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie, v mieste s dotykom cesty I. triedy, používať určené a predpísané dočasné dopravné značenie počas realizácie.
3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarom.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu a proti hmotnej škode okolia.

X. Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
 - 1.1 V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného diela za každý začatý deň omeškania.
 - 1.2 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 1.3 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom s DPH stavebného diela.
 - 1.4 Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom termíne min. 10 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.
 - 1.5 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
3. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, nepriaznivé klimatické podmienky a pod./.
5. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ponukový rozpočet z verejného obstarávania, ktorý predložil úspešný uchádzač a fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zmluvy.

V Betliari, dňa 27.11.2018

Lubotice dňa 20.11.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Občianske združenie
Zálesák (2)
Kaštieľna 1, 049 21 Betliar
IČO: 50 788 418 - DIČ: 2120480802

PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Lubotice
27

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1654

Stavba: Vodojem pre dom seniorov Zálesák Betliar

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 7. 11. 2018

Objednávateľ:

Občianske združenie Zálesák, Kaštieľna 1, Betliar

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	22 935,93
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	22 935,93
--------------	-----------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	22 935,93	4 587,19

Cena s DPH	v	EUR	27 523,12
------------	---	-----	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice
27

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1654

Stavba: Vodojem pre dom seniorov Zálesák Betliar

Miesto:

Dátum: 7. 11. 2018

Objednávateľ: Občianske združenie Zálesák, Kaštieľna 1, Betliar

Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		22 935,93	27 523,12
1	Vodojem	22 935,93	27 523,12
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		22 935,93	27 523,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodojem pre dom seniorov Zálesák Betliar

Objekt: 1 - Vodojem

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Občianske združenie Zálesák, Kaštieľna 1, Betliar

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 11. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO: 00155764

IČO DPH: 2020517719

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

22 935,93

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

22 935,93

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

22 935,93

4 587,19

Cena s DPH

v EUR

27 523,12

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

PEhAES a.s.
Bardejovská 15
080 06 Ľubotice

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Vodojem pre dom seniorov Zálesák Betliar

Objekt: 1 - Vodojem

Miesto:

Dátum:

7. 11. 2018

Objednávateľ: Občianske združenie Zálesák, Kaštieľna 1, Betlia Projektant:

Zhotoviteľ: PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	22 935,93
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 935,93

ROZPOČET

Stavba: Vodojem pre dom seniorov Zálesák Betliar

Objekt: 1 - Vodojem

Miesto:

Dátum:

7. 11. 2018

Objednávateľ:

Občianske združenie Zálesák, Kaštieľna 1, Betlia Projektant:

Zhotoviteľ:

PEhAES a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 935,93

1	M	Pol1	Zberná nádrž Ø 2,6 m, H= 2,515 m so vstupným komínom Ø 0,6 m, H= 0,45 m, materiál polypropylén	ks	1,000	2 173,50	2 173,50
2	M	Pol2	Armatúrna komora Ø 2,0 m, H= 2,515 m so vstupným komínom 0,8x0,8m, H= 0,55 m, materiál polypropylén	ks	1,000	1 529,50	1 529,50
3	M	Pol3	Radarový snímač na meranie hladiny	ks	1,000	672,75	672,75
4	M	Pol4	ATS Q= 5,86 m ³ /h, H= 41,45 m, p= 1,1 kW	ks	1,000	8 859,60	8 859,60
5	M	Pol5	Čerpadlo P1 Q= 1,5m ³ /h H=41 m, p=0,55 kW	ks	1,000	971,75	971,75
6	M	Pol6	Radarová sonda	ks	1,000	642,00	642,00
7	M	Pol7	PP rúra d32 (DN 25), PN10 vrátane tvaroviek	m	2,000	5,98	11,96
8	M	Pol8	Lemový nákrúžok d32, PN10	ks	2,000	5,38	10,76
9	M	Pol9	Príruba DN 25, PN10	ks	2,000	7,48	14,96
10	M	Pol10	Uzatváracia armatúra DN 25, PN10	ks	2,000	37,38	74,76
11	M	Pol11	Spätná klapka DN 25, PN10	ks	1,000	22,43	22,43
12	M	Pol12	PP rúra d40 (DN 32), PN10 vrátane tvaroviek	m	6,000	9,72	58,32
13	M	Pol13	Uzatváracia armatúra DN 32, PN10	ks	1,000	44,85	44,85
14	M	Pol14	PP rúra d63 (DN 50), PN10 vrátane tvaroviek	m	4,000	17,19	68,76
15	M	Pol15	Uzatváracia armatúra DN 50, PN10	ks	2,000	67,20	134,40
16	M	Pol16	PP šrubenie DN 50/2", PN10	ks	2,000	52,50	105,00
17	M	Pol17	PP rúra d90 (DN 80), PN10 vrátane tvaroviek	m	4,500	44,85	201,83
18	M	Pol18	Uzatváracia armatúra DN 80, PN10	ks	1,000	269,60	269,60
19	M	Pol19	Uzatváracia armatúra so servopohonom DN 80, PN10	ks	1,000	1 794,00	1 794,00
20	M	Pol20	Konzoly, kotviaci, spojovací, pomocný materiál	kpl.	1,000	239,20	239,20
21	M	Pol21	Elektrorovádzač	ks	1,000	2 060,00	2 060,00
22	M	Pol22	Kabeláž + Revízia	kpl.	1,000	276,00	276,00
23	K	Pol23	Montáž	h	84,000	25,00	2 100,00
24	M	Pol24	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	140,00	140,00
25	M	Pol25	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	130,00	130,00
26	M	Pol26	Prevádzkový a manipulačný poriadok	ks	1,000	330,00	330,00

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Prešov
k dátumu 21.07.2020

Oddiel: Sa
Vložka číslo: 54/P

I. Obchodné meno

PEhAES, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Bardejovská 15

Názov obce: Ľubotice

PSČ: 080 06

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 00 155 764

IV. Deň zápisu: 01.05.1992

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb
2. - vykonávanie inžinierskych stavieb(vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
3. - vodné stavby (riečne, pobrežné, výstavba vodovodov a kanalizácií ap.)
4. - vykonávanie priemyselných stavieb
5. - prípravné práce pre stavbu
6. - projektová činnosť v investičnej výstavbe
7. - geodetické a kartografické činnosti (okrem overovania)
8. - pozemkové úpravy
9. - oprava stavebných strojov a dopravných prostriedkov
10. - obchodná činnosť - armatúry, čerpadlá, elektromotory, elektrospotrebiče, elektrické ručné náradie
11. - inžinierska činnosť v stavebníctve
12. - zámočnícka výroba
13. - sprostredkovanie obchodu
14. - obchodná činnosť s výrobkami zdravotnej keramiky, stavebným materiálom

- 15. - nákladná cestná doprava
- 16. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- 17. - sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
- 18. - prenájom dopravných a stavebných mechanizačných prostriedkov
- 19. - prenájom nehnuteľností, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom
- 20. - čistiace a upratovacie práce
- 21. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda

Meno a priezvisko: Ing. Marián Boľanovský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Slánska 73/12057

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 09.06.1949

Rodné číslo: 490609/071

Vznik funkcie: 08.06.2011

Funkcia: podpredseda

Meno a priezvisko: JUDr. Daniel Boľanovský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Slánska 12057/73

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 06

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 14.06.1983

Rodné číslo: 830614/9192

Vznik funkcie: 14.06.2013

Funkcia: podpredseda

Meno a priezvisko: Ing. Maroš Boľanovský

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Tehelná 7300/29

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 13.05.1977

Rodné číslo: 770513/9244

Vznik funkcie: 14.06.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti je oprávnený konať a listiny podpisovať vo všetkých veciach ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí člen predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Iveta Mikitinová

Bydlisko:

Názov obce: Záborské 308

PSČ: 082 53

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.09.1965

Rodné číslo: 655929/7008

Vznik funkcie: 14.06.2013

Meno a priezvisko: Jaroslav Huľa

Bydlisko:

Názov obce: Petrovany 18

PSČ: 082 53

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 30.04.1960

Rodné číslo: 600430/7012

Vznik funkcie: 14.06.2013

Meno a priezvisko: MUDr. Kamila Boľanovská

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Tehelná 7300/29

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 18.11.1975

Rodné číslo: 756118/9163

Vznik funkcie: 01.07.2017

IX. Výška základného imania

619 531,304216 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

619 531,304216 EUR

XI. Akcie

Počet: 18664

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na doručiteľa

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladacou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 10.4.1992 podľa § 28 ods.1 zák.č. 92/91 Zb. a § 154 a nasledujúcich zák.č. 513/91 Zb. Sťah spis: Sa 187
 2. Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 19.11.1992 a 29.6.1993.
 3. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 12.5.1994. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 15.4.1997.
 4. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 26.11.1999.
 5. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 30.5.2002.
-

Výpis zo dňa 21.07.2020

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii.

Údaje o pôvodných elektronických dokumentoch

Pôvodný dokument v elektronickej podobe

Názov dokumentu

Formát dokumentu

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

Autorizačné prvky pôvodných dokumentov v elektronickej podobe

Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku

Autorizácia pôvodného elektronického dokumentu

Typ autorizácie

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Ďalšie údaje o
autorizácii

certifikát - kvalifikovaný, certifikát na QSCD

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor Ministerstvo spravodlivosti SR - I.CA Qualified CA/RSA 07/2015 - 00B0CCE9

Zastupovaná
osoba

Mandát 1.3.158.36061701.1.2.2

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Typ časovej
pečiatky

Kvalifikovaná

Stav časovej
pečiatky

Platný (úplné overenie)

Čas vystavenia časovej
pečiatky

21.07.2020 10:39

Vydavateľ časovej
pečiatky

Time Stamp Authority 6 - SNCA3 - 0198EAFA563F71000151

Čas overenia časovej
pečiatky

21.07.2020 10:39

Autorizované elektronické dokumenty

Názov
dokumentu

Výpis z obchodného registra

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet
listov

4

Počet neprázdnych
strán

4

Formát papiera novovzniknutého dokumentu

Formát papiera

Počet
listov

Údaje o zaručenej konverzii

Identifikačné číslo záznamu o
zaručenej konverzii

Dátum a čas vykonania zaručenej
konverzie

Zaručenú konverziu vykonal *

Číslo

Názov právnickej
osoby

Meno

Priezvisko

Funkcia alebo pracovné
zaradenie

Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, údaje o mene, priezvisku, funkcii a o pracovnom zaradení sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

JUDr. Ján MARUŠIN
notár



